

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2021 Referente ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 05/2021/CPL/PMVM

2 mensagens

licitação Maracaçume <maracacumelicitacao@gmail.com>
Para: cplvitoriadomearimma2021@gmail.com

17 de janeiro de 2022 11:02

OFÍCIO Nº 010/2022 - SEMAD

Maracaçumé - MA, 17 de janeiro de 2022.

Ao exmo. Senhor
Juscelino Leite De Brito Junior
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Vitória do Mearim – MA.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2021
Referente ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 05/2021/CPL/PMVM

 **Ofício 010.2022 - SEMAD.pdf**

Exmo. Senhor,


Com os cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste município no Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2021, referente ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 05/2021/CPL/PMVM. A pretendida adesão visa à contratação de empresa de engenharia, para prestar serviços continuados de reparos, manutenção e adequações em prédios públicos para atender as necessidades do município de Maracaçumé, até que o município realize os procedimentos licitatórios no tempo hábil, portanto, caracterizada a oportunidade, conveniência e necessidade da presente contratação, firmado com a empresa F S S RANGEL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.908.210/0001-67, conforme descritivo abaixo:

CPL Vitória do Mearim 2021 <cplvitoriadomearimma2021@gmail.com>
Para: licitação Maracaçume <maracacumelicitacao@gmail.com>

18 de janeiro de 2022 10:52

Segue em anexo o aceite

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos **Concordância da Empresa - PPSRP - 05-2021 Maracaçume.docx.pdf**
79K **Libe. de Ata RP Pregão 05-2021 - MPPublicos - Maracaçume.pdf**
233K



Prefeitura Municipal de Maracaçumé
Av. Dayse de Sousa, s/n, Centro, Maracaçumé – MA, CEP: 65.289-000
CNPJ nº 01.612.336/0001-78

Secretaria Municipal de Administração

OFÍCIO Nº 010/2022 - SEMAD

Maracaçumé - MA, 17 de janeiro de 2022.

Ao exmo. Senhor
Juscelino Leite De Brito Junior
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Vitória do Mearim – MA.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2021
Referente ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 05/2021/CPL/PMVM

Exmo. Senhor,

Com os cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste município no Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Públicas – SACOP do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2021, referente ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 05/2021/CPL/PMVM. A pretendida adesão visa à contratação de empresa de engenharia, para prestar serviços continuados de reparos, manutenção e adequações em prédios públicos para atender as necessidades do município de Maracaçumé, até que o município realize os procedimentos licitatórios no tempo hábil, portanto, caracterizada a oportunidade, conveniência e necessidade da presente contratação, firmado com a empresa F S S RANGEL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.908.210/0001-67, conforme descritivo abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QNT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVICOS PRELIMINARES							20.672,59	26.361,25
1.1	S00051	PLACA DA OBRA	ORSE	m2	3	323,96	413,18	971,88	1.239,54
1.2	98524	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE ÁREAS	SINAPI	M2	500	1,82	2,32	910,00	1.160,00
1.3	S00043	RETIRADA DE CALHA	ORSE	m	25	6,60	8,42	165,00	210,50
1.4	S00031	RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	40	9,98	12,73	399,20	509,20
1.5	97640	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SINAPI	M2	150	0,88	1,12	132,00	168,00
1.6	97650	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SINAPI	M2	400	4,12	5,25	1.648,00	2.100,00
1.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,	SINAPI	UN	10	103,32	131,77	1.033,20	1.317,70

Secretaria Municipal de Administração

		SEM REAPROVEITAMENTO								
1.8	S07224	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU DE SOBREPOR	ORSE	un	5	25,88	33,01	129,40	165,05	
1.9	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA	ORSE	m2	500	4,40	5,61	2.200,00	2.805,00	
1.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO, SEM APROVEITAMENTO	SINAPI	M2	300	1,92	2,45	576,00	735,00	
1.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	UN	25	4,63	5,91	115,75	147,75	
1.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	UN	25	6,34	8,09	158,50	202,25	
1.13	S00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	300	8,74	11,15	2.622,00	3.345,00	
1.14	CPU-01	Demolição de piso cimentado ou concreto	PRÓPRIA	M2	211,25	15,41	19,65	3.255,36	4.151,06	
1.15	S00017	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CAL E AREIA	ORSE	m2	200	5,50	7,01	1.100,00	1.402,00	
1.16	97633	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	250	12,50	15,94	3.125,00	3.985,00	
1.17	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	15	28,92	36,88	433,80	553,20	
1.18	CPU-02	Carga manual em caminhão basculante	PRÓPRIA	M3	25	33,02	42,11	825,50	1.052,75	
1.19	CPU-03	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt até 5 km	PRÓPRIA	M3	25	34,88	44,49	872,00	1.112,25	
2	MOVIMENTO DE TERRA							3.510,52	4.477,34	
2.1	S00050	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	30,00	5,48	6,99	164,40	209,70	
2.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES/	SINAPI	M3	7,00	163,33	208,31	1.143,31	1.458,17	

Secretaria Municipal de Administração

		PREVISÃO DE FÔRMA								
2.3	S04358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO, COM ESPALHAMENTO MANUAL E SEM COMPACTAÇÃO	ORSE	m3	12,00	93,80	119,63	1.125,60	1.435,56	
2.4	S11449	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	ORSE	m3	12,00	7,08	9,03	84,96	108,36	
2.5	S01969	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	ORSE	m2	15,00	66,15	84,37	992,25	1.265,55	
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							11.602,65	14.798,00	
3.1	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (pilares e vigas), FCK = 25 MPA	SINAPI	M3	5,00	1.736,99	2.215,36	8.684,95	11.076,80	
3.2	92873	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	SINAPI	M3	5,00	97,66	124,56	488,30	622,80	
3.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CEMENTO RÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF 11/2020	SINAPI	M2	20,00	96,00	122,44	1.920,00	2.448,80	
3.4	98560	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	SINAPI	M2	20,00	25,47	32,48	509,40	649,60	
4	PAREDES/PAINÉIS							7.865,70	10.032,16	
4.1	87485	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 4 Furos 10X10X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM	SINAPI	M2	150,00	43,24	55,15	6.486,00	8.272,50	
4.2	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO	SINAPI	M2	7,00	197,10	251,38	1.379,70	1.759,66	

Secretaria Municipal de Administração

		PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS								
5	COBERTURA							61.623,95	78.590,05	
5.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	600,00	40,02	51,04	24.012,00	30.624,00	
5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M2	1.000,00	23,36	29,79	23.360,00	29.790,00	
5.3	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO	SINAPI	UN	5,00	891,39	1.136,88	4.456,95	5.684,40	
5.4	S09215	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMINIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	ORSE	m2	10,00	237,88	303,39	2.378,80	3.033,90	
5.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL INCLUSIVE IÇAMENTO.	SINAPI	M	75,00	12,27	15,65	920,25	1.173,75	
5.6	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI	M	40,00	72,88	92,95	2.915,20	3.718,00	
5.7	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO	SINAPI	M	25,00	22,93	29,24	573,25	731,00	

Secretaria Municipal de Administração

		PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.								
5.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	SINAPI	M	250,00	12,03	15,34	3.007,50	3.835,00	
6	FORRO							42.890,00	54.700,00	
6.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE DE STRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	1.000,00	42,89	54,70	42.890,00	54.700,00	
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS							142.330,95	181.528,55	
7.1	MADEIRA							109.993,30	140.285,30	
7.2	S08729	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m	ORSE	un	35,00	674,14	859,80	23.594,90	30.093,00	
7.3	S10032	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura - banheiros	ORSE	un	35,00	599,21	764,23	20.972,35	26.748,05	
7.4	S01804	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	ORSE	un	35,00	401,60	512,20	14.056,00	17.927,00	
7.5	S01757	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	ORSE	un	35,00	524,96	669,53	18.373,60	23.433,55	
7.6	S01800	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	ORSE	un	35,00	590,30	752,87	20.660,50	26.350,45	
7.7	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	90,00	6,22	7,93	559,80	713,70	
7.8	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	51,81	66,08	777,15	991,20	
7.9	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA,	SINAPI	UN	35,00	75,20	95,91	2.632,00	3.356,85	

Secretaria Municipal de Administração

		COMPLETA, ACABAMENTO PADR POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ÃO							
7.10	S08959	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"		ORSE	un	70,00	19,60	25,00	1.372,00	1.750,00
7.11	S01811	REVISÃO EM JANELAS DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 70% DO MATERIAL		ORSE	m²	50,00	139,90	178,43	6.995,00	8.921,50
7.12	FERRO								18.795,25	23.971,40
7.13	S01859	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO		ORSE	m2	50,00	62,21	79,34	3.110,50	3.967,00
7.14	S09072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr		ORSE	m2	25,00	576,50	735,27	14.412,50	18.381,75
7.15	S10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm		ORSE	m2	5,00	254,45	324,53	1.272,25	1.622,65
7.16	ALUMINIO E VIDRO								13.542,40	17.271,85
7.17	S01841	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		ORSE	m2	35,00	63,08	80,45	2.207,80	2.815,75
7.18	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM		SINAPI	M2	20,00	188,99	241,04	3.779,80	4.820,80
7.19	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA		SINAPI	M2	35,00	171,04	218,14	5.986,40	7.634,90
7.20	101965	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA		SINAPI	M	20,00	78,42	100,02	1.568,40	2.000,40
8	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA								94.880,17	121.010,96
8.1	S00633	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2x36w, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E		ORSE	un	60,00	67,08	85,55	4.024,80	5.133,00

Secretaria Municipal de Administração

		REATORES E 100% DAS LÂMPADAS) -								
8.2	S00632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	60,00	51,15	65,24	3.069,00	3.914,40	
8.3	S00628	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	50,00	56,38	71,91	2.819,00	3.595,50	
8.4	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI	UN	75,00	81,82	104,35	6.136,50	7.826,25	
8.5	93141	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	SINAPI	UN	50,00	97,64	124,53	4.882,00	6.226,50	
8.6	S03397	PONTO DE TOMADA PARA AR-CONDICIONADO ATÉ 3000VA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	ORSE	pt	25,00	137,30	175,11	3.432,50	4.377,75	
8.7	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	246,40	314,26	2.464,00	3.142,60	
8.8	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00	170,55	217,52	1.705,50	2.175,20	
8.9	91863	ELETRODUTO DE	SINAPI	M	250,00	5,34	6,81	1.335,00	1.702,50	

Secretaria Municipal de Administração

		PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO								
8.10	91864	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN32MM (1") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	250,00	7,02	8,95	1.755,00	2.237,50	
8.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	2.000,00	2,03	2,59	4.060,00	5.180,00	
8.12	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	2.000,00	3,34	4,26	6.680,00	8.520,00	
8.13	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	400,00	4,59	5,85	1.836,00	2.340,00	
8.14	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	7,56	9,64	1.134,00	1.446,00	
8.15	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	150,00	11,61	14,81	1.741,50	2.221,50	
8.16	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	50,00	13,82	17,63	691,00	881,50	
8.17	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	6,89	8,79	34,45	43,95	
8.18	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	7,16	9,13	50,12	63,91	
8.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	SINAPI	UN	10,00	7,66	9,77	76,60	97,70	

Secretaria Municipal de Administração

8.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	10,00	7,66	9,77	76,60	97,70
8.21	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	SINAPI	UN	10,00	8,30	10,59	83,00	105,90
8.22	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2024	SINAPI	UN	10,00	12,10	15,43	121,00	154,30
8.23	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	10,00	13,40	17,09	134,00	170,90
8.24	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	51,34	65,48	513,40	654,80
8.25	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	SINAPI	UN	10,00	54,79	69,88	547,90	698,80
8.26	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	SINAPI	UN	20,00	185,22	236,23	3.704,40	4.724,60
8.27	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	350,00	63,64	81,17	22.274,00	28.409,50
8.28	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	25,00	45,35	57,84	1.133,75	1.446,00
8.29	96985	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	UN	25,00	31,68	40,40	792,00	1.010,00
8.30	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	SINAPI	UN	15,00	14,21	18,12	213,15	271,80

Secretaria Municipal de Administração

		DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018							
8.31	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	SINAPI	UN	10,00	665,34	848,57	6.653,40	8.485,70
8.32	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	SINAPI	UN	10,00	1.070,66	1.365,52	10.706,60	13.655,20
9	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS							48.473,25	61.822,75
9.1	S01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA TIPO 2	ORSE	un	50,00	47,34	60,38	2.367,00	3.019,00
9.2	S01681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	ORSE	un	50,00	45,48	58,01	2.274,00	2.900,50
9.3	89957	PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	SINAPI	UN	10,00	78,79	100,49	787,90	1.004,90
9.4	S01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 mm (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, ALOS SIFONADOS, etc...)	ORSE	un	10,00	40,87	52,13	408,70	521,30
9.5	S01678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 mm (PIAS DE COZINHA)	ORSE	un	10,00	58,90	75,12	589,00	751,20
9.6	S08342	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 mm	ORSE	un	10,00	87,16	111,16	871,60	1.111,60
9.7	S01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100mm (VASO SANITÁRIO.)	ORSE	pt	10,00	60,24	76,83	602,40	768,30
9.8	89711	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES	SINAPI	M	50,00	9,51	12,13	475,50	606,50

Secretaria Municipal de Administração

		FORNECIMENTO EINSTALACAO								
9.9	89712	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO EINSTALACAO	SINAPI	M	50,00	14,34	18,29	717,00	914,50	
9.10	89713	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO EINSTALACAO	SINAPI	M	50,00	21,80	27,80	1.090,00	1.390,00	
9.11	89714	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO EINSTALACAO	SINAPI	M	50,00	27,82	35,48	1.391,00	1.774,00	
9.12	89446	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 25MM, ICLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	M	50,00	3,14	4,00	157,00	200,00	
9.13	89447	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 32MM, ICLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	M	50,00	6,75	8,61	337,50	430,50	
9.14	89448	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 40MM, ICLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	M	50,00	9,74	12,42	487,00	621,00	
9.15	89449	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 50MM, ICLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	M	50,00	11,18	14,26	559,00	713,00	
9.16	89450	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 60MM, ICLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	M	50,00	18,56	23,67	928,00	1.183,50	
9.17	94800	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	81,80	104,33	818,00	1.043,30	
9.18	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	UN	10,00	6,36	8,11	63,60	81,10	
9.19	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA	SINAPI	UN	10,00	16,74	21,35	167,40	213,50	

Secretaria Municipal de Administração

		INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO							
9.20	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00	382,61	487,98	765,22	975,96
9.21	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	121,03	154,36	605,15	771,80
9.22	98067	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 C	SINAPI	UN	3,00	3.955,01	5.044,22	11.865,03	15.132,66
9.23	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).	SINAPI	UN	3,00	5.624,13	7.173,02	16.872,39	21.519,06
9.24	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	5,00	556,40	709,63	2.782,00	3.548,15
9.25	94798	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA (CONTRIBUINTES). AF_05/2018	SINAPI	UN	2,00	48,18	61,45	96,36	122,90
9.26	94799	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI	UN	2,00	47,25	60,26	94,50	120,52
9.27	90443	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M	50,00	6,02	7,68	301,00	384,00
10	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS							17.796,46	22.697,75
10.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	SINAPI	UN	15,00	80,85	103,12	1.212,75	1.546,80

Secretaria Municipal de Administração

		PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
10.2	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	238,75	304,50	1.671,25	2.131,50
10.3	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	43,31	55,24	303,17	386,68
10.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	271,34	346,07	4.070,10	5.191,05
10.5	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	471,88	601,84	2.359,40	3.009,20
10.6	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	SINAPI	UN	10,00	37,12	47,34	371,20	473,40
10.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO.	SINAPI	UN	10,00	37,94	48,39	379,40	483,90
10.8	S02390	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90cm (VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	10,00	143,75	183,34	1.437,50	1.833,40
10.9	S12122	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=40cm (PORTA)	ORSE	un	10,00	127,14	162,15	1.271,40	1.621,50
10.10	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	287,72	366,96	1.438,60	1.834,80
10.11	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -	SINAPI	UN	5,00	27,92	35,61	139,60	178,05

Secretaria Municipal de Administração

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
10.12	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	17,00	33,09	42,20	562,53	717,40		
10.13	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INS	SINAPI	UN	15,00	12,04	15,36	180,60	230,40		
10.14	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	54,25	69,19	813,75	1.037,85		
10.15	99635	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	7,00	178,14	227,20	1.246,98	1.590,40		
10.16	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	7,00	20,39	26,01	142,73	182,07		
10.17	89353	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	21,18	27,01	105,90	135,05		
10.18	89351	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	17,92	22,86	89,60	114,30		
11	REVESTIMENTOS							72.106,00	91.962,50		
11.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO EM BETONEIRA	SINAPI	M2	500,00	4,41	5,62	2.205,00	2.810,00		
11.2	S04783	REBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	ORSE	m2	500,00	17,95	22,89	8.975,00	11.445,00		
11.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, ESPESSURA 2CM	SINAPI	M2	250,00	18,20	23,21	4.550,00	5.802,50		

Secretaria Municipal de Administração

11.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 25 x 35 CM FIXADO C/ ARGAMASSA COLANTE, REJUNTA DO COM CIMENTO BRANCO	SINAPI	M2	500,00	36,55	46,62	18.275,00	23.310,00
11.5	S11369	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 10x10CM FIXADO C/ ARGAMASSA COLANTE, REJUNTA DO COM CIMENTO BRANCO	ORSE	m2	500,00	38,01	48,48	19.005,00	24.240,00
11.6	S11175	REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL PISCINA 10x10CM FIXADO C/ ARGAMASSA COLANTE, REJUNTA DO COM CIMENTO AZUL	ORSE	m2	150,00	79,14	100,94	11.871,00	15.141,00
11.7	S04442	REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO 10x10CM FIXADO C/ ARGAMASSA COLANTE, REJUNTA DO COM CIMENTO AMARELO	ORSE	m2	100,00	52,85	67,40	5.285,00	6.740,00
11.8	S11088	PERFIL EM ALUMINIO TIPO U - REPOSIÇÃO	ORSE	m	100,00	19,40	24,74	1.940,00	2.474,00
12	PAVIMENTAÇÃO							50.951,80	64.981,60
12.1	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA), ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	300,00	26,45	33,73	7.935,00	10.119,00
12.2	87250	PISO CERÂMICO 45 X 45CM PEI-5, ASSENTADA C/ ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO	SINAPI	M2	300,00	36,75	46,87	11.025,00	14.061,00
12.3	88649	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA PEI-5, H=7,0CM, ASSENTADA C/ ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	SINAPI	M	75,00	5,27	6,72	395,25	504,00
12.4	98695	SOLEIRA DE MARMORE, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M	15,00	58,17	74,19	872,55	1.112,85
12.5	94992	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, E=6CM	SINAPI	M2	175,00	44,07	56,21	7.712,25	9.836,75
12.6	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU	SINAPI	M2	125,00	53,74	68,54	6.717,50	8.567,50

Secretaria Municipal de Administração


		PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO								
12.7	S02187	POLIMENTO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA(EXISTENTE)	ORSE	m2	100,00	7,78	9,92	778,00	992,00	
12.8	S08431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	ORSE	m2	100,00	34,90	44,51	3.490,00	4.451,00	
12.9	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.	SINAPI	M2	150,00	34,44	43,92	5.166,00	6.588,00	
12.10	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05	SINAPI	M	25,00	100,28	127,90	2.507,00	3.197,50	
12.11	S07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	ORSE	m2	25,00	63,95	81,56	1.598,75	2.039,00	
12.12	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA	SINAPI	M	100,00	23,35	29,78	2.335,00	2.978,00	
12.13	98504	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SINAPI	M2	50,00	8,39	10,70	419,50	535,00	
13	PINTURA							81.285,23	103.697,81	
13.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE	SINAPI	M2	500,00	1,34	1,71	670,00	855,00	
13.2	88497	APLICAÇÃO	SINAPI	M2	1.000,00	7,24	9,23	7.240,00	9.230,00	

Secretaria Municipal de Administração

		LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS								
13.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA/EXTERNA S, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	6.500,00	8,48	10,82	55.120,00	70.330,00	
13.4	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	212,00	14,29	18,23	3.029,48	3.864,76	
13.5	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	55,00	18,21	23,23	1.001,55	1.277,65	
13.6	S11849	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R	ORSE	m2	150,00	21,17	27,00	3.175,50	4.050,00	
13.7	41595	PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA	SINAPI	M	200,00	6,33	8,07	1.266,00	1.614,00	
13.8	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	SINAPI	M2	100,00	12,29	15,67	1.229,00	1.567,00	
13.9	S06028	PINTURA DE LOGOMARCA E DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	10,00	855,37	1.090,94	8.553,70	10.909,40	
14	SERVIÇOS FINAIS							1.784,00	2.277,05	
14.1	109616	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES 12 X 30 CM, E=2MM	ORSE	un	25,00	28,20	35,97	705,00	899,25	
14.2	S02450	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ORSE	m2	830,00	1,30	1,66	1.079,00	1.377,80	
VALOR ORÇAMENTO:									657.773,27	
VALOR BDI:									181.150,76	
VALOR TOTAL:									838.924,03	

Nesse sentido, formulamos consulta sobre a possibilidade de adesão desta Ata de registros de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2014.

Assim como, solicitamos a gentileza que a resposta seja formulada a este município o mais breve possível, bem como, nos envie cópia do Edital de Licitação, Publicação do Edital, Termo de Homologação, Ata de Registro de Preços, Publicação da Ata de Registro de Preços e Habilitação Jurídica da empresa vencedora.


 Francisco Arnaldo Oliveira Silva
 Secretário Municipal de Administração